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Aprobat,

Autoritatea Contractantd @ '“~
COMUNA AMARASTII DE JOS j %
JUDETUL DOLJ FARE
I". -.-f ..",' /
asty ot 27
CAIET DE SARCINI

»REABILITARE INVELITORE SCOALA CLS. I-IV SAT OCOLNA COMUNA
AMARASTII DE JOS, JUDETUL DOLJ”



A) ORGANIZAREA LUCRARILOR

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Comuna AMARASTII DE JOS ( Consiliul Local
AMARASTII DE JOS)

DENUMIREA CONTRACTULUI: ,REABILITARE INVELITOARE SCOALA CIS. I-IV
SAT OCOLNA COMUNA AMARASTII DE JOS, JUDETUL DOLJ”

LOCUL DE PRESTARE: SAT OCOLNA COMUNA AMARASTII DE JOS, JUDETUL
DOLJ?

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZA ACEASTA ACTIVITATE

Ofertantul castigator (executantul) isi va desfasura activitatea in relatiile cu Furnizorii, Prestatorii de
servicii in derularea contractului de lucriri.

Activitatea ofertantului castigator (executantului) va fi condusa de urmétoarele principii:

- Ofertantul (executantul) actioneazi pentru beneficiar si in interesul beneficiarului {infind seama de
prevederile Legii 10/1995;

- Impartialitate atat fata de Investitor cit si fata de Furnizori. Se va tine seama de prevederile Legii
concurentei si Legii privind combaterea concurentei neloiale;

- Isi va desfasura activitatea cu profesionalism;

- Va respecta principiul fidelitétii fata de Autoritatea contractanta;

- Va aplica legislatia in vigoare privind standardele calitative si cantitative ale lucréirilor executate -
respectarea legalititii.

Scopul serviciilor de executie pe care Ofertantul castigator (executantul) trebuie sa le asigure
pentru obiectivul de investifii mai sus menionat este de a oferi Beneficiarului garantia ca isi va
indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile
tehnice si caietele de sarcini.

ATRIBUTII SI OBLIGATII

Obligatiile executantului

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele previzute de contract.

Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,mate-
rialele,instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive,
cerute de si pentru contract, in misurd in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si sigurana tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau
sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu.

Pe parcursul executiei lucririi, executantul are obligatia:de a evita, pe cat posibil, acumularea de
obstacole inutile pe santier; de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale; de a aduna si indepirti de pe santier daramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sférgitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalafii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.



Obligatiile achizitorului

- Lainceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrérilor.

-Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel,
urmétoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

C) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrdirilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucrarii.

- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricéror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

Obiectivele generale ale Proiectului

Obiectivul principal al Contractului este de asigurare a realizéirii cu succes a lucrdirilor din cadrul
proiectului: ,REABILITARE INVELITOARE SCOALA CLS. I-IV SAT OCOLNA COMUNA
AMARASTII DE JOS, JUDETUL DOLJ” din punct de vedere al parametrilor timp cost, calitate si
siguranta, respectiv gestionarea contractului de executie in intregimea lui.

Suprafata INVELITOARE : St=170 mp
Valoarea estimata : 30.000,00 lei fara TVA

Cod CPV : 45261900-3 — Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri



PROTECTIA MEDIULUI

_Prin realizarea lucrarilor prc propuse prin aceastd investitie, vor apirea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, in special asupra mediului social. Lucrérile nu introduc efecte negative asupra
solului, apelor subterane, apelor de suprafata vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau
populatlel Impactul asupra mediului este mai mare pe penoada lucririlor dar are un caracter limitat
in timp. Materialele se vor transporta in conditii care s& asigure o poluare minimé a atmosferei cu
praf. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate si fie in stare tehnicd buni si s& nu emane
noxe peste limitele admise. Manipularea materialelor (beton, nisip, balasat, piatrd spartd etc.) in
orgamzarea de santier se va face astfel incét pierderile in atmosfera si fie minime. Schimbul de ulei
si alimentarea cu carburanti se va face numai 1n locuri special amenajate, pentru a nu se polua solul $l
apele subterane. Dupi finalizarea lucririlor organizirile de santier vor fi dezafectate si
amplasamentul va fi curétat.

A.10. CURATENIA PE SANTIER
Pe toata penoada de execupe a lucrarilor de constructii, pe santler se va pistra ordinea §i curiifenia,
se va elimina risipa §i degradarea materialelor ce se pun in opera. Antreprenorul este obligat s
respecte prevederile legislatiei si a normativelor in vigoare in ceea ce pnveste protectia mediului,
refacerea zonelor afectate de lucriiri. La terminarea programului de lucru i pe parcursul executarii
lucrdrilor, in carosabil se va da o deosebiti atentie asigurérii ordinii i curifeniei, pentru ca circulaia
pe drumurile existente in zona si nu fie afectata. In acest sens este interzisd depozitarea diverselor
materiale sau degeuri pe carosabil sau pe trotuare. Acestea se vor incarca-descérca direct in auto §i se
vor transporta la depozitul indicat de beneficiar.

A.11. NORME SI NORMATIVE PENTRU PROTECIIA MUNCII
In cadrul investitiei se va realiza un plan de securitate gi sinitate in munca (PSSM). Acesta va fi un
document care defineste ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare §i imbolnéivire
profesionald ce decurg din desfisurarea si interferenta act1v1tﬁtllor in santier. In vederea executdrii
lucrdrilor previzute indocumentatie, seful de santier si de lot trebuie si cunoascid temeinic

prevederile tuturor documentelor, legilor si actelor normative in vigoare, care se referd la problemele
de tehnica securitifii muncii si sa aplice Planul General de Securitate si Sanatate in Munca
(PGSSM). Prevederile acestui plan vor trebui respectate intocmai de constructor precum si
prescriptiile din urmatoarele:

- HG 1/04.01.2012 — M.O. 44 / 19.01.2012- pentru modificarea si completarea HG 1218 /

2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru
modificarea HG 1093 / 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca si a HG 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Ord. 81 / 13.02.2012 — M.O. 128 / 22.02.2012 - privind modificarea §i completarea
Clasificirii ocupatiilor din Roméania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobatd prin
Ordinul ministrului muncii, familiei §i protectiei sociale si al presedintelui Institutului
National de Statistic nr. 1.832/856/2011;

- HG 1242 / 14122011 — M.O. nr. 925 / 27.12.2011 —pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdii si sanataii in munca nr. 319 /2006,
aprobate prin HG 1425 / 2006;

- HG1169/25.11.2011 - M.O. 873 / 12.12.2011 —pentru modificarea si completarea HG 355 /
2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- Ord. 856 / 11.07.2011 actualizat - M.O. 561 / 08.08.2011- privind aprobarea Clasificarii
ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere);

- LEGEA 40/31.03.2011 pentru modificarea si completarea Legea nr.53 / 2003




CODUL MUNCII - M.O. 225/ 31.03.2011;

Ord. 29 / 29.10.2010 — privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaza, executa verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul
hidroenergetic aprobat prin ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
domeniul Energiei prin Ord. 90 / 2009;

HG 955 / 08.09.2010 — M.O. nr. 661 / 27.09.2010 - Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitaii si sinatatii in munca nr. 319/2006;

Ordin 455/14.06.2010 — M.O. 411/ 21.06.2010- pentru constituirea comisiilor de abilitare a
serviciilor externe de prevenire i protectie §i de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic
de informare si instruire in domeniul securitifii §i s#ndtitii in munca din cadrul
inspectoratelor teritoriale de munca;

Ordin 90 / 19.11.2009 — M.O. 847 / 08.12.2009 - privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice
din sistemul electroenergetic;

LEGEA 346 (05.06. 2002) republicata - Privind asigurarea pentru accidente de muncé si boli

profesionale - MO 772 / 12.11.2009;

Ord. 213 / 18.02.2009 — pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 346 / 2002 — privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, cu modificarea si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului

muncii, solidaritatii sociale si familiei si a ministrului sanatatii publice nr. 450 / 856/ 2006;
HG 50 / 03.04.2009 — M.O. 63 / 03.02.2009 privind modificarea Normelor metodologice de
calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate
prin HG 144 / 2008;

HG 1029 / 03.09.2008 — privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, aplicabila
incepand cu data de 15.12.2011;

Legea 481 — 08.11.2004 (republicata) privind protectia civila — M.O. 554 / 22.07.2008;
Ord.179 /170 /13.03. 2008 - privind completarea Clasificirii Ocupatiilor din Roménia — COR
—-M.0. 219/21.03.2008;

HG 144 / 13.02.2008 - Privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de
asigurare pentru accidente de munci si boli profesionale — M.O. 124 / 18.02.2008, actualizata
pana la data de 03.02.2009;

Ordin nr. 94 / 08.02.2008 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele armonizate referitoare la echipamente individuale de protectic — M.O nr.
153/28.02.2008;

HG 37 / 16.01.2008 - Pentru modificarea Hotirdrii Guvernului nr. 355 / 2007 privind

supravegherea sinititii lucratorilor - M.O. 45 /21.01.2008;

HG nr. 537/06.06.2007 — privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de
prevenire si stingere a incendiilor;

HG 601 / 13.06.2007 - Pentru modificarea gi completarea unor acte normative din domeniul
securitifii si sanititii in munca (HG 300 /2006, HG 493 /2006, HG 1875 /2005, HG 1876
/2005 —M.0. 470/ 12.07.2007;

HG 600 / 13.06.2007 - Privind protectia tinerilor la locul de muncd — M.O. 473 / 13.07.2007;
Ord. 337 / 20.04.2007 - Privind actualizarea Clasificérii activititilor din economia nationala —

CAEN - MO 293 / 03.05.2007, actualizata pana la data de 29.05.2008; HG 355 / 11.04.2007
actualizata pana la data de 12.12.2011 - Privind supravegherea snitétii lucratorilor — M.O.
332/17.05.2007, actualizata pana la data de 21.01.2008;



Ord. 242 / 23.03.2007 — MMSSF - Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea
specifici de coordonator in materie de securitate gi sinitate pe durataelabordrii proiectului gi /
sau a realizirii lucririi pentru gantierele temporare ori mobile — M.O. 234/ 04.04.2007;

Ord. nr. 163 / 28.02.2007 al M.A.L. — M.O. 216 / 29.03.2007 — privind Normele generale de
apirare impotriva incendiilor;

Ord. 3 / 03.01.2007 MMSSF — M.O. nr. 70 / 30.01.2007 - privind aprobarea Formularului
pentru inregistrarea accidentului de munca — FIAM; HG 1425 / 11.10.2006 - Norme
metodologice pentru aplicarea Legii securitatii §i sanattii in munci nr. 319/2006 — MO 882 /
30.10.2006;

HG 1218 / 06.09.2006 - Privind cerinte minime de securitate §i siinitate pentru asigurarea
protectiei lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in munci —
MO 845/ 13.10.2006;

HG 1146 / 30.08.2006 - Privind cerintele minime de securitate §i sénéitate pentru utilizarea in
munci de citre lucritori a echipamentelor de muncd — MO 815 / 03.10.2006; HG 1136 /
30.08.2006 - Privind cerintele minime de securitate §i siniitate referitoare la expunerea
lucritorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice - MO 769 / 11.09.2006;

HG 1093 / 16.08.2006 - Privind stabilirea cerintelor minime de securitate i sénditate pentru
protectia lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agen{i cancerigeni sau
mutageni in muncd — MO 757 / 06.09.2006;

HG 1092 / 16.08.2006 - Privind protectia lucritorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munci — MO 762 / (7.09.2006;

HG 1091 / 16.08.2006 - Privind cerinfe minime de securitate i séindtate pentru locul de
munci — MO 739 /30.08.2006;

HG 1058 / 09.08.2006 - Privind cerintele minime pentru imbunititirea securitatii si protectia
sanitatii lucritorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive —
MO 737/ 29.08.2006;

HG 1051 / 09.08.2006 - Privind cerinfe minime de securitate §i sdnitate pentru manipularea
manuali a maselor care prezint3 riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni dorsolombare
MO 713 /21.08.2006;

HG 1050 / 09.08.2006 - Privind cerinfe minime pentru asigurarea securitdfii §i san#tatii
lucritorilor din industria extractiva de foraj — MO 1050 / 09.08.2006;

HG 1049 / 09.08.2006 - Privind cerinfele minime pentru asigurarea si sanététii lucritorilor din
industria extractivd de suprafati sau subteran — MO 727 / 25.08.2006;

HG 1048 / 09.08.2006 - Privind cerinte minime de SSM pentru utilizarea de ciitre lucritori a
echipamente individuale de protectie la locul de muncd — MO 722/ 09.08.2006;

HG 1028 / 09.08.2006 - Privind cerinte minime de securitate §i sinéitate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare — MO 710/ 710 / 18.08.2006;

HG 971 / 26.07.2006 - Privind cerinfe minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanitate la locul de munca — MO 683 / 09.08.2006

LEGEA 319 /14.07.2006 - LEGEA SECURITATII $1 SANATATII iN MUNCA -MO 646 /
27.07.2006;

Legea nr. 307/2006 privind apiirarea impotriva incendiilor — M.O nr. 633/21.07.2006,
actualizata prin OUG nr.70/14.06.2009;

Ord. 450 / 06.06.2006 MMSSF - Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc# si boli profesionale, cu
modificirile si completirile ulterioare — MO 708 / 17.08.2006, actualizat pana la data de
17.04.2009;



HG 493 / 12.04.2006 - Privind cerinje minime de securitate §i sanitate referitoare la
expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot — MO 380 / 03.05.2006, actualizata
pana la data de 12.07.2007;

- HG 461 / 05.04.2006 — pentru modificarea HG 752 / 2004 , privind stabilirea conditiilor
pentru introducerea pe piata a echipamentelor si a sistemelor protectoare destinate utilizarii in
atmosfere potential explosive — M.O. 383 / 04.05.2006;

- HG 300 / 02.03.2006 - Privind cerinte minime de securitate §i sniitate pentru santiere
temporare sau mobile — MO 252 / 21.03.2006, actualizata pana la data de 12.07.2007,

- HG 1876 / 22.12.2005 - Privind cerinje minime de securitate §i sinitate referitoare la
expunerea lucritorilor la riscurile generate de vibratii — MO 81.01.2006, actualizat la
12.07.2007;

- HG 1875/ 22.12.2005 - Privind protectia sintatii §i securititii lucritorilor faa de riscurile
datorate expunerii la azbest MO 64 / 24.01.2006, actualizata pana la data de 12.07.2007;

- Ordin MAI nr. 786/19.09.2005 al ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea
si completarea Ordinul MAI nr. 712/2005 pt. aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariagilor in domeniul situatiilor de urgenta. Publicat in M.O. nr. 844 din
19.09.2005;

- HG 809 / 14.07.2005 — pentru modificarea HG 115 / 2004 privind stabilirea cerintelor
esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie §i a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata — MO 723 / 10.0802005;

- Ordinul nr. 712 / 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta — M.O nr. 599/12.07.2005, actualizat la data de
19.09.2005, actualizat pana la data de 19 septembrie 2005;

- HG 752 / 14.05. 2004 - Privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive —
MO 499/ 03.06.2004;

- HG 537 / 07.04.2004 — pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 96 /
2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca — M.O. 378 / 29.04.2004, actualizata
pana la data de 30.07.2004 ;

- QUG 96 / 14.10.2003 - Privind protecfia maternititii la locurile de muncd - MO 750 /

27.10.2003, actualizata pana la data de 01.01.2006 ( Urmeazi norme de aplicare );

Alte acte legislative sau reglementari in materie de securitate si sanatate in munca, precum si
dispozitii referitoare la aceste reglementari. Planul General de Securitate si Sanatate in Munca
(PGSSM) va contine: informatii generale, o prezentare generala a lucrarii si informatii
administrative, masuri de organizare si coordonare generala a santierului, masuri de coordonare
pentru prevenirea riscurilor generate de interferare a activitatilor din santier, procedurile de
salvare in caz de accident si identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si
masuri specifice de prevenire si protectie pentru principalele categorii de lucrari executate.

La executarea lucririlor se vor respecta prevederile normativului privind urmétoarele aspecte:

- incadrarea si repartizarea lucrétorilor la locul de munca.

- instruirea lucritorilor.

- dotarea cu echipamente individuale de protectie.

- organizarea locului de munca.

- rampe, scari de acces §i balustrade.

- norme specifice de protectic a muncii pentru manipularea §i transportul prin purtare si cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr.
719/07.10.97.

La executarea lucririlor de manipulare §i transport, se vor respecta prevederile normativului,
privind urmitoarele aspecte: - repartizarea adecvata a lucrétorilor. - instruirea lucrétorilor.



- dotarea cu echipamente individuale de protectie.
- alegerea mijloacelor de transport corespunzitoare.
- depozitarea corecta a materialelor pentru a nu provoca accidente.

A.12, PSI

Antreprenorul general rispunde de realizarea lucrérilor pentru prevenire §i evitarea producerii
incendiilor, astfel: - instruirea personalului privind regulile specifice PSI;

- interzicerea improvizatiilor la tablourile electrice, evacuarea cailor de acces care vor fi permanent
libere; - dotarea cu echipamente de stins incendiu; - in caz de incendiu conducatorul lucrirti va
comunica la brigada de pompieri (telefon 112).

A.13. IDENTIFICAREA RISCURILOR SPECIFICE PE SANTIER

Céderi in gol — goluri tehnologice.

Cideri pe suprafete alunecoase;

Cideri la acelasi nivel - alunecare, dezechilibrare, impiedicare, ameteali; Nefolosirea echipamentului
individual de protectie;

Cideri de materiale - lovituri cu materiale, nefolosirea ciilor de acces, nefolosirea echipamentului
individual de protectie;

PENTRU PREVENIREA FACTORILOR DE RISC SE VA RESPECTA

O instruirea lucritorilor;

O respectarea instructiunilor proprii de securitate §i siinétate in muncé;

O dotarea lucritorilor cu echipament individual de protectie;

O dotarea santierului cu truse sanitare de prim ajutor;

O respectarea programului de lucru, curitenia cailor de acces §i péstrarea curdifeniei in santier. Nu se
admit accese improvizate, iar cdile de acces nu vor fi blocate de materiale si obstacole; Perimetrul
lucrarii va fi inconjurat de bandi de avertizare. La inceperea lucrdrilor se va instala la santier
“SANTIER IN LUCRU” , cu datele caracteristice. Ca materiale folosite pentru combaterea
incendiilor santierul va fi dotat cu:

O panou de incendiu cu scule respective (gileti, tabla, tirnicoape, lopeti, cazmale, etc)

0 lada de nisip;

O extintoare cu spumi.

ASPECTE ESENTIALE SI PARTICULARITATI ALE SANTIERULUI ACESTEI
INVESTITII

1. Materialele utilizate si prelucrarea acestora se va face in incinta organizirii de gantier care va fi
pusi la dispozitia executantului de citre beneficiar.
2. Transportul pe orizontald a materialelor utilizate se va face cu autobasculanta. Rutele de transport
se vor stabili de comun acord cu beneficiarul si vor fi cele indicate de cétre beneficiar.

3. Transportul pe verticald materialelor utilizate se va face cu instalatii i echipamente tehnologice
corespunzitoare: macarale electrice, automacara, stivuitoare, incircatoare frontale etc.
4. Deseurile si molozul rezultate pe santier vor fi incircate cu mijloace specifice (ex.: incércitor
frontal, excavatoare — daci este cazul, manual pentru obiecte de mici dimensiuni) in autobasculanta
si vor fi transportate In locuri stabilite si indicate de catre beneficiar.
5. Antreprenorul va mentine toate drumurile publice §i private, cdile §i pistele pentru care are
autorizatie de utilizare pe parcursul Contractului si le va lasa in aceeasi stare de functionare ca i la
inceputul Contractului.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduci la respectarea stricta a prevederilor din caietul de sarcini al acestei investiii. Pe toata durata
de executie a lucrarilor executantul va trebui sa asigure ca:

O realizarea fizica a lucririlor sa fie conform cerintelor de calitate previzute in proiectul tehnic de
executie si a normativelor in vigoare care previd cerintele de calitate a materialelor, a modului de
executie, a protectiei muncii si a protectiei mediului. personalul de specialitate care participa la



realizarea contractului sa aiba calificarea si experienta necesara indeplinirii sarcinilor cheie din
contract.

O personalul de executie sa fie calificat in astfel de lucréri si in numér suficient pentru incadrarea in
termenele contractuale.

O dotarea cu echipamente si utilaje necesare realiziirii proiectului va fi in strdnsa corelare cu graficul
de executie propus si durata de executie propusa.

Pe parcursul executiei vor fi respectate urmiatoarele date tehnice precizate in Proiectul Tehnic:

0 dimensiuni, pante, cote

O tipuri si sorturi de materiale folosite Se vor respecta orice alte prevederi, recomanddri precizate in
Proiectul tehnic. Antreprenorul va asigura, prin posibilititile proprii sau prin colaborare cu unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini. Antreprenorul este obligat, ca la cererea beneficiarului, sa efectueze verificiri
suplimentare fata de prevederile caietului de sarcini al acestei investifii. Costurile verificirilor
suplimentare se vor suporta de citre antreprenor, daca in urma verificirilor rezulta o calitate
necorespunzatoare a lucririlor, si de cétre beneficiar daca rezulta o calitate corespunzitoare a
lucriirilor.

ACTIVITATI PRE-CONSTRUCTIE

La inceperea lucririlor achizitorul va obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucririlor
si va pune la dispozitia executantului urmitoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

C) caile de acces rutier

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului
santierului.

De asemenea achizitorul va pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru
executia lucririlor contractate, in patru exemplare.

Executantul va definitiva managementul de trafic atat pentru accesul public, cat si pentru personalul
muncitor. Executantul va acorda atentie traficului pentru echipamente si a personalului pe santier. Va
semnaliza locurile de munca periculoase, semnalizarea drumurilor de santier.

Dupé obtinerea autorizatiei de construire se va preda amplasamentul lucririi de cétre beneficiar,
constructorului care poate incepe lucriirile de constructii.

Pentru a indeplini cerinfele achizitorului constructorul are urmitoarele obligatii principale:

a. sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutiondirii

b. inceperea executiei lucririlor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

C. asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si  realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d.convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obfinerii
acordului de continuare a lucririlor;

€. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

f. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevézute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
achizitorului;

g.respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor;

h. sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrdri publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;



i. supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;

j. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

k. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrérilor;

. stabilirea rispunderilor tuturor participantilor la procesul de productie factori de riispundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va cuprinde lucririle si serviciile referitoare la:  transportul, montarea,
intretinerea si, daca este necesara mutarea temporara a instalatiilor, vehiculelor si schelelor, ale
intregului echipament de constructie, al echipamentului auxiliar, al materialelor, personalului si
instrumentelor de lucru, toate instalatiile temporare sau permanente, imprejmuiri aferente, anumite
drumuri pentru accesul temporar, incluzind aprovizionarea si toate celelalte facilitati necesare pentru
personalul Antreprenorului sau in legéiturd cu construirea de lucrdri si pentru indeplinirea obligafiilor
Antreprenorului.

Toate facilitifile vor fi indepartate la terminarea perioadei executiei lucrérilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea facilitatilor de santier in buna condiie
de functionare iar la cererea Beneficiarului va executa prompt reparafii si imbunatatiri pentru
organizarea de santier. Locatiile vor include: birourile de santier, atelierele, zone pentru depozitarea
materialelor si parcarea utilajelor, drumurile de santier, identificarea utilititilor existente si necesare,
etc.

Conditii necesare a fi indeplinite in timpul organizrii de santier:

- este interzisa amplasarea organizirii de santier in zona forajelor de alimentare cu apa;

- organizarea de gantier se va desfasura numai in limitele incintei detinute de titular;

- se va evita decopertarea solului si indepartarea vegetatiei pe o suprafaia mai mare decét cea strict
necesara realizarii proiectului de investiie;

- se impune respectarea graficului de lucriiri in sensul limitirii traseelor si programului de lucru pt.a
limita impactul asupra florei si faunei specifice zonei;

- in perioada de executie a lucririlor se vor stabili zone de parcare a autovehicolelor si utilajelor
utilizate;

- zonele de lucru vor fi semnalizate;

- vor fi amplasate bariere fizice imprejurul organizirii de santier pt.a nu afecta si alte suprafete decét
cela necesare si implicit pt.a proteja vegetatia specifica amplasamentului, precum si pt.evitarea
producerii de accidente;

- se va realiza controlul accesului persoanelor in santier.

Curdfenia santierului

Santierul se va intrefine, de catre constructor intr-o stare curata, ordonata si sanitara adecvata, atata
timp cat el este rispunzitor de realizarea lucrarilor si va respecta toate reglementirile in vigoare ale
organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitdtii, in vederea asigurdirii unui climat de ordine in
desfasurarea lucrérilor.

Antreprenorul va trebui sa curete sursele de materiale locale sau alte surse de materiale,
amplasamentele tuturor Lucririlor Temporare, birourilor, magaziilor, atelierelor, depozitelor,
deseurile provenite de la baraci si alte amplasamente si va dispune debarasarea tuturor reziduurilor
intr-o maniera adecvata.

Tot timpul si cu consemnarea acestora in toate rapoartele, Antreprenorul va lua masurile necesare
pentru protectia mediului in interiorul si in jurul Santierului prin aderarea la masurile detaliate din
Planul sau de Management al Mediului inconjurétor.

Se vor lua masuri pentru restringerea spatiului de stocare temporara a deseurilor rezultate in perioada
de execufie la minimum necesar prin depozitarea acestora in mod corespunzitor cu evitarea
amestecirii tipurilor de degeuri,predarea celor reciclabile la firmele specializate si autorizate si a



celorlalte degeuri la depozite conforme, autorizate,cu acceptul operatorului depozitului;

Toate categoriile de deseuri rezultate din activitate se vor colecta selectiv si depozita teporar pe
amplasament, in conditii de siguranta si in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in
vigoare,urméind a fi valorificate/eliminate de firme specializate,autorizate;

Deseurile de materiale de constructii vor fi colectate in containere metalice amplasate pe platforma
betonata si vor fi eliminate prin depozitare finala la un depozit conform;

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv si vor fi eliminate prin firme specializate. Antreprenorul
nu va permite autovehiculelor sau utilajelor sa plece de pe santier inainte de a fi curatate.

Accesul pe santier

Circulatia cu mijloace auto se va face preponderent pe caile de acces existente in zona
amplasamentului;

inainte de inceperea oricdrei parii a lucririlor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces
temporare, incluzind toate devierile si podurile in partea implicata a $antierului, toate cu aprobarea
beneficiarului. Antreprenorul va mentine aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvata pentru o
trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana cind nu mai sunt necesare scopului contractului.
Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Beneficiarul privind starea oricéror suprafefe private de
teren sau oriciror suprafete publice prin intermediul carora se realizeaz accesul la Santier inainte de
inceperea oricirei lucriri,pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste
suprafete intr-o stare de curitenie rezonabila si le va repara in timpul execufiei lucririlor. La
terminarea folosirii de catre Antreprenor a acestor cai de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la o
conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Protectia utilititilor existente

inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va identifica si consemna in Procesul Verbal de predare
a amplasamentului, intocmit impreuna cu Beneficiarul, si alti operatori de utilitari toate cablurile si
conductele care sunt amplasate pe teritoriul santierului.

Antreprenorul va fi responsabil de identificarea traseelor si caracteristicilor utilitatilor existente ce
vor ramane in functiune pe perioada/dupa executia lucririlor si va semnaliza si remedia pe propria
cheltuiala orice defectiune aparuta/provocata in timpul desfigurérii lucrérilor.

ABORDAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC A;LUCRA'RILOR
In realizarea obiectivului enumerim:
Reabilitare constructie.

Executia lucrdrilor

Sarcinile si indatoririle Constructorului pe parcursul executdirii lucririlor de constructie sunt, fara a se
limita insa, urmétoarele:

Respectarea prevederilor din caietele de sarcini si din reglemantarile tehnice in vigoare referitoare la
materialele inglobate n lucréirile permanente

Urmirirea si realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor
de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

Verificarea respectirii legislatiei cu privire la materialele ce urmeaza a fi utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurrii
nivelului calitativ previizut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnee in vigoare.
Utilizarea de lucratori pentru meseriile la care reglementirile tehnice au prevederi in aces sens.
Utilizare de tehnologii noi agrementate tehnic.

Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materiale si produse pentru
constructii, in vederea respetarii regulii de origine si de nationalitate. Efectuarea verificarilor
previizute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, prespectiv procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de lucriiri ce devin ascunse. Analizarea misurétorilor si
testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte de aceasta sa fie acoperita.

Urmiirirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei.

Transmiterea proiectantului sesizirile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind




neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

Monitorizarea evolutiei lucririlor in comparative de Grafiul de executie pentru a lua masuri de
rmediere in cazul in care ape stagndri, incetiniri sau alte impasuri.

Verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stablite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectufirii de modificari ale documentatici sau adoptérii de
noi solutii care schimba conditiile initiale. inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a
instructiunilor intr-un jurnal de lucru.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe durata executéirii lucririlor de construire se vor respecta urmétoarele acte normative privind
protectia muncii in constructii :

- Legea 90/1996 republicata in MO nr. 47 din 29 ianuarie 2001,privind protectia muncii;

- Legea nr. 194 din 23 iunie 2005pentru modificarea si completarea Legii proiectiei muncii

nr. 90/1996

- Normele generale de protectia muncii;

» Legea nr. 319/2006- "Legea securitifii si sana tatii in munca";

 Norma metodologica nr. 1.425 din 11/10/2006 - de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 -
securitatea si sanatatea in munca;

« Hotararea de Guvern nr. 1051/09.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si

sanatate, manipularea manuala a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

+ Hotararea de Guvern nr. 1048/09.08.2006 - privind cerinjele minime de securitate si sanatate,
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de proiectie la locul de munca;

+ Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 - privind cerintele minime de semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

+ Hotararea de Guvern nr. 300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pe
santierele temporare sau mobile;

« Hotararea de Guvern nr. 1876/22.12.2005 - privind cerintele minime de semnalizarea de securitate
si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

+ Hotararea de Guvern nr. 493/12.04.2006 - privind cerinfele minime de semnalizarea de securitate
si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent
de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeazi.
Respectarea acestor norme nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice de rspunderi pentru
lipsa de prevedere si asigurare a oriciror altor masuri de proiectie a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfigurare a activitatii respective.

Este necesar ca la aplicarea normelor specifice sa se tina seama si de prescriptiile nafionale de
proiectie a muncii, obligatorii ca documente complementare.

Lucririle efectuate de catre personalul delegat apartinand unei unitati de constructii- montaj
specializate trebuie sa se execute pe baza de autorizatie de lucru, proces-verbal sau ITI-PM, in
conformitate cu conventiile de lucriiri incheiate intre unitatea de constructiimontaj si unitatea de
exploatare, inainte de inceperea lucririlor. Aceste convenii trebuie sa contina:

« delimitirile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune;

« responsabilititile privind masurile de protectie a muncii;

. obligatiile gestionarului instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor specifice de
protectie a muncii proprii instalaiei in care urmeaza a se executa lucrérile;

» obligatiile reciproce la executarea lucririlor;

» realizarea imprejmuirilor;

respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces a personalului;

modul de lucru cu foc deschis;

depozitarea materialelor;

programe de lucrari;

Masuri P.S.I,



Proiectarea instalatiilor s-a ficut in conformitate cu prevederile normativelor PSI in vigoare, cu
respectarea prevederilor procedurii operationale si a:

+ Legea 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor;

« PE 009/1993: " Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice si termice";

« PE 101 A/1985 recditat -Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare cu tensiuni peste 1 kV;

« "Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”, aprobate cu Ordinul nr. 775 din
22.07.1998 si publicate in Monitorul Oficial nr. 384/1998;

Pentru evitarea incendiilor se vor asigura distantele minime de apropiere intre instalatiile proiectate si
constructiile din apropiere.

Principalele masuri luate sunt:

- asigurarea selectivit#ii protectiilor;

- respectarea distantelor minime de apropiere, in plan orizontal si vertical, intre instalatiile proiectate
si instalatiile si constructiile existente si proiectate.



RESPONSABILITATILE PERSONALULUI implicat in realizarea proiectului

»REABILITARE INVELITORE SCOALA CLS. I-IV SAT OCOLNA COMUNA AMARASTII
DE JOS, JUDETUL DOLJ”

SEF SANTIER - inginer

Riispunde de organizarea si de buna executie a intregii lucriri.

- elaboreazi inregistririle specifice lucririlor efectuate;

- urméreste aplicarea cu strictete a standardelor ,documentelor tehnice si tehnologice,precum si a
normelor aplicabile;

- verifica existenta elementelor de identificare aplicate pe produsele cu care se opereazi ;

- pastreaza inregistriirile calitatii intocmite , pe care le preda gefului direct;

- raspunde de elaborarea procedurilor de proces specifice activitatii pe care o desfasoara ;

- monitorizeazi acei parametri ai procesului pentru care clientul a mentionat criterii de acceptare si
inregistreazi rezulytatele obtinute;

- rispunde de utilizarea de echjpamente si utilaje corespunzitoare ;

- desemneazi geful de lucrare si geful de formatie

- asigura personal calificat pentru toate lucririle executate si impreuna cu seful de lucrare participa la
intocmirea necesarului de resurse ( umane, materiale si utilaje necesare) , pe baza proiectului de
executie.

- impreuna cu seful de lucrare intocmegte procedurile tehnice de lucru pe baza proiectului de executie
si al caietului de sarcini.

- identifica si documenteazii neconformitatile constatate cu ocazia efectudirii lucririlor;

- initiaza Rapoarte de neconformitate atunci cad constata neconformitati si informeazii conducerea;

- efectueazi instruirea personalului din subordine in domeniul tehnico-profesional si consemneazi in
Procese Verbale rezultatul instruirii;

- urmireste ca la personalul de execufie sa fie asigurata documentatia de executie la ultima revizie,
cu toate avizele necesare si dotarea personalului de excutie cu echipamentul de proiectia muncii
aferent;

- intocmegte graficul de executie detaliat (programe de lucru ).

- intocmeste graficul de executie detaliat (programe de lucru )

- intocmeste - impreuna cu CQ - programul de control al calitatii

- organizeazi transportul la punctul de lucru al oamenilor, materialelor si utilajelor necesare .

- preia amplasamentul si participa la trasarea lucririlor.

- se ocupa de predarea-primirea fronturilor de lucru asigurindu-se de incadrarea in graficul de
executie.

- patticipa la predarea lucririi si la punerea in functiune.

- Instiinteaza Directorul Tehnic/Directorul General asupra tuturor problemelor aparute pe parcursul
lucrarilor(necesar de materiale,conditii tehnico-organizatorice, nerespectare termene predare ,etc .)

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

- admite executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiect atestati

- verifica si avizeaza procedurilor tehnice de realizare a lucririlor, a programelor de verificare a
executiei, a proiectelor de organizare a executiei lucririlor precum si a programelor de realizare a
constructiilor



- intocmeste si tine 1a zi un registru de evidenta a lucrérilor de constructii pe care le coordoneazi
tehnic si de care rispunde

- pune la dispozitia organelor de control a tuturor documentelor necesare pentru verificarea
respectirii documentatiei de executie si a normativelor tehnice in vigoare

- opreste executia lucririlor de constructii in cazul in care s-au produs neconformitati grave de
calitate sau abateri de la prevederile oproiectului de executie si pemmiterea reludrii lucréirilor numai
dupd remedierea acestora;

RESPONSABIL CQ

- gestioneazd, in colaborare cu Responsabilul cu Protectia Mediului, respectiv cu Lucratorul
desemnat cu sanatatea si securitatea in munca si PSI, toate documentele SMI;

- urmireste aplicarea cu strictetie a standardelor, documentatiilor tehnice si tehnologice, precum si a
normelor aplicabile

- avizeaza actiunile corective sau preventive initiate de Sefii zonelor in care se constata
neconformitati si verifica implementarea acestora;

- stabileste criterii de acceptare a furnizorilor, impreuna cu Reprezentantul Managementului si
Compartimentul Aprovizionare;

- pastreaza inregistririle de audid intern din cadrul SMI;

- participa - impreuna cu ceilal{i factori implicati - la trasarea lucrdrilor si la predarea -primirea
frontului de lucru;

- verifica calitatea lucrérilor executate

- participa la verificarea materialelor ce se pun in opera si la intocmirea tabelelor centralizatoare ale
certificatelor de calitate, declaratiilor de conformitate si a agrementelor tehnice, unde este cazul.

Programul lucririlor
Programul pentru executarea lucririlor propuse se prezinti astfel: Perioada de execufie a lucririlor
este de maximum 21 zile.
Lucrdrile propuse a fi executate sunt:
Inlocuierea integral a invelitorii de tigla cu o invelitoare de tigla metalica — rosie.
Materiale:
Caracteristici: Rezistenta la foc:
clasa C1 (produs neinflamabil)
Capacitate portanta ~ 1200N
Coeficient de impermeabilitate - 0,8
Suprafata siliconata dupa uscare cu efect agua stop
Constructia suport, pane, rigle, adecvata sistemului conform ceringelor calculului de rezistenta.
Fixare conform caiet de sarcini producitor.
Accesorii
Se vor prevedea materiale conform recomanddrilor producitorilor, pentru fiecare utilizare indicata.
- Elemente de prindere si fixare la structura de rezistenta a constructiei.
- Elemente auxiliare de imbinare.
- Profile cornisa , lacrimar in concordanta cu tipul de panou folosit.
- Materiale pentru tratarea rostului
La punerea in opera a materialelor se va asigura folosirea unui singur sistem al aceluiagi producétor.
Ansamblurile si subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie
certificate de laboratoare de incerciri acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu si sa asigure
realizarea performantelor cerute prin reglementirile tehnice in vigoare in Romania.
Livrare, depozitare si manipulare
Materialele se vor livra in amblajele originale, containere sau pachete purtdnd marca si identificarea
producétorului sau furnizorului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite si se vor pastrd uscate si ferite de deteriorare din
cauza intemperiilor, contaminarea suprafetei, coroziune, circulatie si alte cauze.
Materialele si accesoriile lor se vor stivui conform normelor produc#torului, pentru a preveni
deteriorarea lor.
Modul de Lucru



Invelitorile din tabla se executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie, elaborat cu
respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice si cataloagelor de detalii tip de arhitectura si
constructii.

Executia invelitorilor din tabla comporta parcurgerea urmatoarelor etape:

Cerinte generale:

Prin oferta depusa ofertantul ce va fi declarat cagtigitor de comisia de adjudecare a selectiei de
oferte se angajaza sa indeplineasci direct sau prin subcontractanti, in termenul ofertat, executia si
finalizarea lucriri, conform graficului cuprins in oferta. Executantul va solicita la terminarea
lucririlor, convocarea comisiei de recepfie.

Propunerea tehnicd va contine :

1) Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra ci va
executa toate lucriirile previzute in documentafia de atribuire cu respectarea tuturor
prevederilor caietului de sarcini;

Prezentarea modului de realizare a lucririlor va contine in mod obligatoriu: 1.1)Scurta descriere a
metodologie de executie aferenta flecarei activitatati necesare realizirii obiectivului, cu aplicabilitate
specifica activititii respective, nu se accepta proceduri generale de executie, ofertantul trebuie sa
prezinte procedurile tehnice de executie particularizate cu proiectul tehnic impreuna cu metodologia
de executie particularizata de asemenea.

Pentru descrierea completa a procedurilor succesive tehnice de executie specifice, se vor avea in
vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 -privind calitatea in constructii , HGR 766 -Regulamentele
privind calitatea in constructii, Catalogul Standardelor Romane - ASRO si Normativele in vigoare
aferente procedurilor descrise si celelalte prevederi legale mentionate in Proiectul Tehnic.

Procedurile tehnice de executie vor contine abordarea ofertantului referitoare la etapele
de lucru previzute in Caietele de Sarcini ale proiectului.(Modul de lucru al ofertantului cu
respectarea verificirilor si etapelor tehnologice de executie (in conformitate cu etapele din CS
din proiect previzute in caietele de sarcini de executie)

In cazul in care ofertantii vor prezenta proceduri generale de executie sau descrieri generale de
lucriri, care nu fac referire directa la modul de realizare al activitatilor cu referire directa la prezentul
obiect de investitie, oferta va fi declarata neconforma.

Propunerea tehnica va contine o descriere detaliata privind personalul implicat in realizarea
contractului, cu nominalizarea acestuia, descrierea atributiilor si a termenului de executie.

Se va prezenta de asemenea modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari §i obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

Ofertele ce nu vor respecta listele de cantitati prezentate in cadrul documentatiei de atribuire
si completate/corectate prin eventualele raspunsuri la solicitdrile de clarificiri vor fi declarate
neconforme.

Ofertantii vor prezenta Graficul general de realizare a investitiei , din care si rezulte
incadrarea in durata contractului de achizitie publica

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate pentru 12 de luni.
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard trebuie s fie prezentatd in lei, valorile fiind exprimate cu maxim doud
zecimale.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate i orice costuri legate de:

- executia tuturor lucririlor previzute in listele de cantitdti din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrérilor,



- procurarea, transportul, depozitarea i punerea in opera a materialelor si echipa:ncntclor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de saicini. La claborarea
propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub efectul unei legi,
toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiari va cuprinde urmitoarele:

1. formularul de ofertd (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofert3 reprezinti lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

2. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

3. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (formularui I'2);

4. listele cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucriri (formularul F3);

5. Formularele F1-F3, completate cu prefuri unitare §i valori, devin formularc pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriiri executate, in vederea dooontirii,

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic [c angajare in
contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului ;. (0atd perioada de
valabilitate. Propunerea financiari trebuie sd se incadreze in limita fovuurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea in pro,:..crea financiard, a
unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respinuerea ofertei ca fiind
inacceptabila.

Modalitiiti de plata

- Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in 7 ZILE de la . -co .turea cererii de
plata de catre organismul finantator (Ministerul Fondurilor Europene)

- Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie ! 1.7 nur vi fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform ¢oniractnlui. Receptia
finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupid expirarea perioad.. dc @ uraniie. Plata

ultimelor sume datorate executantului pentru lucrérile executate nu va fi condi ionuta de eliberarea
certificatutui de receptie finald.

Intocmit,
Coteanu Lucel
/.
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Comuna Amarastii de Jos

Str. Principala, nr. 1000, judetul Dolj
Cod fiscal - 5001970

Nr. 3163 / 27.08.2019

Referat de necesitate

Privind solicitarea de achizitie LUCRARI REABILITARE INVELITOARE. SCUOALA CU
CLS. I-1V SAT OCOLNA COMUNA AMARASTII DE JOS

COMUNA AMARASTI DE JOS
Beneficiar:
Consiliul Local Amarastii ¢ ;us
SCOALA CU CLS. I-IV SAT OCOLNA COMUNA AMARASTII DE
Locul prestare 108
_ o REABILITARE INVELITOARE SCOALA CU CLS. I-1V SAT OCOLNA |
Obiectul achizitie: COMUNA AMARASTII DE JOS JUDF~

Cod CPV: 45261900-3




Nr. . ..
Denumire serviciu

crt

Cod CPV

Caracteristici tehnice

Reabilitare
1. invelitoare scoala
Ocolna

45261900-3

Mod de constructie

Desfacerea invelitorilor din...olane,
tigle solzi sau profilate 170 mp

Reconditionare sarpanta 170 mp
Reconditionare lanteti 170 mp

Invelitoare din tabla onduiata tip
tigla 170 mp

Schela metalica tubulara pt.lucrari de
montaj pinala 7 minclusiv. 170mp

Transport utilaj... schela i:.clalica
autoridicatoare cu 3 castele 1 buc

Transportul rutier al...pamantuiui sau
molozului cu autobasculanta
5to

fntocmit,

Coteanu Lucel,

APROBAT,
Primar

o Miarian




